NOBI

TRANSPORT OG KRAV OM ADKOMSTVEG

MOTTAKSKONTROLL OG ERSTATNINGSREGLER.

Standarden pa tilkomstvei, og tilkomst pa montasjested, er ukjent ved pristilbud. Det er i
tilbudet forutsatt fglgende :
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Ved levering pa bil pa byggeplass, forutsettes fullastede semitrailere, fremkjart sa
langt disse har fremkommelighet pa lokalt veinett og byggeplass.

Dersom vegstandard krever redusert akseltrykk, evnt. vanskelig framkomst, ma
bestiller dekke ekstraomkostninger ved omlasting / spesialtransport.

Elementene losses av bestiller for egen regning og risiko. Lafteutstyr kan leies av
NOBI Voss.

Vente- og lossetid over 1 time betales av bestiller. Eventuelle mangler ved
leveransen ma pafares kjgreseddel.

Avtalt leveringstid er kun bindene for NOBI Voss dersom bestiller har overholdt sine
forpliktelser med hensyn til frister for godkjenning av produksjonsunderlag.

NOBI Voss kan ikke gjeres ansvarlig for bestillers ventetid ved transport, dersom
arsaken til forsinkelsen er utenfor NOBI Voss’ kontroll.

Ved mottak skal bestiller kvittere pa kjgreseddel. Elementene skal visuelt inspiseres
og evnt. skader skal noteres pa kjgreseddel.

Dersom elementer har skader som gjar at en er i tvil om elementets baereevne, skal
NOBI Voss kontaktes straks.

Ved reklamasjon, uansett nar det reklameres, er NOBI Voss’ erstatningsplikt
begrenset oppad til verdien av nytt element, levert byggeplass.

. All lagring og montasje ma skje iht Betongelementboken bind G, Transport og

montasje.
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